

Plataforma de Reservas *embarcaciones* • Punta Cana

De prototipo a producción en 3–4 semanas. Arquitectura que escala sin explotar costos — Supabase, Vercel y serverless con infra inicial cercana a cero.

STACK	TIMELINE	INVERSION	INFRA MES 1
Supabase + Vercel	3–4 semanas full-time	desde \$3,500 USD fijo	~\$25 Supabase Pro

Preparada para quien publicó el brief de alquiler de embarcaciones en Punta Cana — full stack senior con 6+ años construyendo SaaS en producción.

Seis compromisos concretos

Lo que diferencia esta propuesta de "alguien que te hace una web": reglas claras y accountability desde el kickoff.

✓ Código tuyo desde día 1 Repo en tu cuenta de GitHub, acceso compartido desde el kickoff.	✓ Pagos 40 · 30 · 30 40% al arrancar · 30% al cerrar matching · 30% al deploy final.	✓ 2 semanas de soporte Bug fixes post-launch incluidos en el precio Core.
✓ Calls semanales de 30 min Avance real con demo navegable — no status reports por escrito.	✓ Infra a tu nombre Supabase, Vercel, dominio y credenciales — todo queda tuyo.	✓ Entrega transferible Docs + 1h de walkthrough en video. Otro dev senior retoma sin fricción.

Tu brief en mis palabras

Lo leo como un prototipo probado que necesita backend real, lógica de recomendación sólida y operación diaria — no una web, un sistema.

- ✓ Prototipo 80% listo en HTML/CSS/JS → se mantiene y extiende, no se reescribe
- ✓ Quiz-based matching ya existe en el frontend → evaluamos en la call si se refactoriza o se mueve a backend
- ✓ Sistema de leads de doble camino: email automático al cliente + notificación interna (email o WhatsApp)
- ✓ Preferencia serverless → Supabase + Vercel encaja natural, sin overhead de infra
- ✓ Migración a React es opcional — solo si aporta arquitectura, no por moda
- ✓ Buscas criterio técnico, no ejecución pura — eso define cómo trabajo

PARA VALIDAR EN LA CALL

- "Evaluar la lógica de matching" puede ir desde revisar lo existente hasta rediseñarla — calibramos en la call viendo el código real.
- No mencionas pagos — asumo lead capture, no reservas automáticas. Si quieres booking real con disponibilidad y Stripe, está como add-on modular.
- Punta Cana atrae turismo internacional — si inglés ya está en el prototipo o lo necesitas pronto, multidioma vale desde el inicio.

Cinco decisiones con criterio

Cada pieza tiene un porqué y una alternativa que consideré y descarté. Sin moda, sin overhead.

FRONTEND HTML/CSS/JS existente	No reinventar lo que ya funciona. El prototipo validó la UX — mantenerlo libera tiempo para lo que sí mueve la aguja (backend + matching). DESCARTADO: Full rewrite a Next.js: innecesario para un prototipo probado. Queda como add-on modular si luego aporta arquitectura.
BACKEND + DB Supabase	Postgres real, RLS para seguridad por fila, Auth, Storage y Edge Functions en una sola capa. Costos predecibles, sin lock-in severo (es Postgres estándar). DESCARTADO: Airtable: no escala con matching ni multi-tenancy. Firebase: Firestore no relacional complica el modelo de embarcaciones con atributos variables.

EMAILS TRANSACCIONALES Resend	API limpia, templates en React, deliverability alta. Gratis hasta 3,000 emails/mes, luego \$20/mes. DESCARTADO: SendGrid: UI legacy y más caro a volumen bajo. AWS SES: setup de dominio toma más tiempo y no aporta a este scope.
WHATSAPP Business Cloud API (Meta)	Oficial de Meta, API directa, templates aprobables. Gratis hasta 1,000 conversaciones/mes — suficiente para volumen inicial de leads. DESCARTADO: Twilio: cobra desde el primer mensaje. Sobreprecio: innecesario hasta que el volumen justifique migrar.

DEPLOY Vercel	SSL auto, previews por branch, edge network global, dominio custom sencillo. Integración nativa con Next.js si luego migramos. DESCARTADO: Netlify: equivalente técnicamente, pero Vercel tiene ventaja si escalamos el frontend. Self-host: overhead que no aporta a este tamaño.
------------------	--

Scoring transparente, pesos ajustables

No es "recomendación mágica con IA". Es un pipeline auditable que puedes explicar al cliente y ajustar sin tocar código.



DIMENSIONES Y PESOS POR DEFECTO

Punto de partida razonable. Cada peso editable en milisegundos desde el panel admin — cambio efectivo sin redeploy.

Capacidad	0.25	Hard filter + exactitud
Presupuesto	0.20	Hard filter + proximidad
Tipo de embarcación	0.20	Yate / lancha / catamarán
Duración	0.15	Horas o día completo
Actividades	0.15	Snorkel - pesca - Resta - tour
Nivel de lujo	0.05	Tie-breaker

EXTENSIBLE

Con telemetría de conversión (quiz → reserva) los pesos pueden ajustarse con datos reales. A/B testing básico sobre el scoring aumenta el match rate con el tiempo, sin cambios de código.

Qué entrego, qué no, cómo manejamos cambios

Claridad desde el día uno. Sin ambigüedades que se traduzcan en discusiones a mitad del proyecto.

ENTREGABLES CORE Lo que recibes al cierre del proyecto. ✓ Repositorio GitHub con código y README ✓ Schema Supabase: embarcaciones, leads, quiz_responses, matching_config, admin_users ✓ Integración del quiz existente con la DB ✓ Admin panel: CRUD de embarcaciones + editor de pesos del matching ✓ Flujo de leads end-to-end (submit → DB → email al cliente → notificación interna) ✓ Deploy en Vercel con dominio configurado + SSL ✓ Variables de entorno documentadas en un runbook ✓ Walkthrough de 1h grabado en video (cómo operar el admin y qué hacer cuando algo falla)	FUERA DE CORE Lo que no construyo — disponible como add-on modular si lo necesitas. Sistema de pagos (Stripe) Core = lead capture, no reservas con pago. Add-on: +\$800. Calendario de disponibilidad Core usa disponibilidad boolean. Add-on: +\$600. Migración completa a Next.js Se mantiene el frontend actual. Add-on: +\$1,200. Multidioma ES / EN Site queda en español. Add-on: +\$400. Login/auth para usuarios finales Solo lead capture, no cuenta de usuario. Rediseño visual o nueva UX Trabajo sobre el diseño existente sin modificarlo. Contenido (fotos, textos, datos) Lo proveses tú. Yo integro lo que me pases. Compra del dominio Lo compras a tu nombre; yo configuro DNS + SSL.
CAMBIOS DURANTE EL DESARROLLO Los proyectos vivos generan solicitudes nuevas. Reglas claras para que no se vuelvan fricción: ✓ Cualquier ajuste fuera del scope de Core entra como change order ✓ Rate: \$45 USD/hora, con estimación previa por escrito antes de ejecutar ✓ Mínimo 2h por change order (overhead de contexto + testing) ✓ Aprobación por email/WhatsApp antes de tocar código ✓ Solicitudes pequeñas de un mismo sprint se bundlean en un solo change order	

3–4 semanas full-time • 5–6 part-time

Entrega incremental en tres sprints. Cada sprint cierra con un entregable funcional que se puede demo en la call semanal.

SPRINT 01	SEMANA 1	SPRINT 02	SEMANA 2	SPRINT 03	SEMANA 3
Fundaciones • Kickoff + acceso a repos y servicios • Supabase: schema, RLS, migrations • Integración del frontend existente con la DB • Sistema de leads: submit → DB → email automático (Resend) • Gestión de WhatsApp Business Cloud (verification Meta arranca aquí)		Matching + Admin • Lógica de matching completa (normalize, filter, score, fallback) • Panel admin: CRUD de embarcaciones • Editor de pesos del matching en tiempo real • Notificaciones internas (email + WhatsApp) con template diferenciado		Deploy + Handover • QA end-to-end + refinamiento de edge cases • Deploy producción en Vercel, dominio + SSL • Runbook: env vars, cómo operar el admin, qué hacer si falla • Walkthrough grabado de 1h	
ENTREGABLE El quiz guarda leads y dispara email automático al cliente.		ENTREGABLE El quiz devuelve top 5 con razones. Admin puede editar embarcaciones y ajustar pesos.		ENTREGABLE Site en producción. Tú sabes operarlo sin mí.	

SUPUESTOS DEL TIMELINE

Este calendario asume condiciones estándar de un proyecto colaborativo. Si no se cumplen, el timeline se extiende proporcionalmente — transparente, sin renegociación.

- ✓ Feedback tuyo en 24–48h durante el desarrollo
- ✓ Acceso al prototipo actual desde el kickoff
- ✓ Gestión de WhatsApp Business Cloud iniciada en sprint 1 (Meta verification 1–3 días)
- ✓ Contenido (fotos y datos de embarcaciones) disponible antes de sprint 3
- ✓ Bloqueantes del lado cliente extienden el timeline proporcionalmente — se comunica en la call semanal

Dos formas de cerrar

Paquete fijo por proyecto o por hora. Ambos incluyen repo desde día uno, documentación completa y 2 semanas de soporte post-launch.

CORE	FULL STACK
\$3,500 USD fijo · scope del brief ✓ Supabase: schema, RLS, integración con el frontend existente ✓ Sistema de leads: DB + email automático + notificación interna (WhatsApp Cloud API) ✓ Lógica de matching completa con pesos ajustables desde panel ✓ Admin CRUD de embarcaciones (campos básicos + disponibilidad boolean) ✓ Deploy Vercel con dominio, SSL y previews por branch ✓ Documentación + 1 hora de walkthrough en video ✓ 2 semanas de soporte post-launch (bug fixes, no features nuevas)	\$6,000 USD fijo · todo incluido ✓ Todo lo de Core ✓ Calendario de disponibilidad por embarcación ✓ Sistema de pagos con Stripe ✓ Migración completa a Next.js (SSR, rutas dinámicas) ✓ Multidioma ES / EN con detección automática

ADD-ONS MODULARES Si prefieres Core y sumar solo lo que necesites — puedes mezclar cualquier combinación.	
Calendario de disponibilidad	+\$600
Sistema de pagos con Stripe	+\$800
Migración completa a Next.js	+\$1,200
Multidioma ES / EN	+\$400

ALTERNATIVA POR HORA \$45 USD/HORA Estimado 75–90h = \$3,375 – \$4,050 Preferible si prevés cambios de alcance durante el desarrollo. Cap de 100h sin aprobación previa por escrito.	
--	--

FLEXIBILIDAD

Ajusto scope, no rate

Si tienes un budget fijo, dime el número y armo el paquete que cabe — con prioridades claras y lo que queda para una fase 2.

Timeline extendido = descuento real

Si puedes esperar 6–8 semanas en vez de 3, bajo 10–15% porque puedo intercalar con otros proyectos.

Milestone mínimo: \$2,800

Debajo de eso el scope ya no es coherente con el tier senior que ofrezco. Si tu budget es menor, probablemente necesitas otro perfil.

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA (PAGADOS DIRECTO POR TÚ)

Supabase Pro — \$25/mes	Recomendado desde día 1. (free tier auto-pausa tras 7 días)
Vercel Hobby — \$0	Pro \$20/mes si necesitas analytics de equipo
Resend — \$0	Hasta 3,000 emails/mes
WhatsApp Business Cloud — \$0	Hasta 1,000 conversaciones/mes
Dominio — ~\$15/año	Pagado directo por tñ, no por mí

Dos sistemas que construí con el mismo enfoque

Arquitectura serverless con infra cercana a \$0 no es teoría. Productos reales en producción — yo los diseñé, los construí y los mantengo. Cada uno tiene un caso de estudio completo con problema, arquitectura, decisiones técnicas y retrospectiva.

BioLinkStore Plataforma SaaS que convierte un link en una tienda. Diseñado para vendedores en LATAM que necesitan presencia digital sin fricción técnica ni inversión inicial. < 5min Setup time - Multi-tenant Arquitectura 3 Clientes en pipeline Next.js · NextJS · Supabase · Prisma · Vercel · Koyeb ABRIR CASO DE ESTUDIO →	RepuestosOriente Marketplace de repuestos automotrices con lógica de precios diferenciados por rol. Ecosistema de dos capas: mayoristas venden a minoristas, minoristas a al público. 3 roles Tipo de usuario - B2B + B2C Modelo de negocio \$0 en producción Django REST · React · Firebase · Supabase · Cloudflare R2 ABRIR CASO DE ESTUDIO →
--	---

Los casos de estudio viven en mi portafolio principal y abren en pestaña nueva — vólvete a la propuesta sin perder tu lugar.

Senior que piensa, propone y ejecuta

6+ años construyendo SaaS, marketplaces y sistemas con lógica de recomendación en producción. Foco en arquitectura que escala sin explotar costos y código que el siguiente dev puede retomar sin fricción.

EXPERIENCIA DIRECTAMENTE APLICABLE

No hablo de "lo que he aprendido" — hablo de patrones que ya construí y están corriendo en producción.

DE • RED SOCIAL DEPORTIVA CON STREAMING EN VIVO Matching con scoring ponderado Pipeline de recomendación bajo alta concurrencia: features de usuario, scoring multi-dimensional, ranking en tiempo real. La misma arquitectura base del quiz de Punta Cana.	DE • BIOLINKSTORE — SaaS MULTI-TENANT Admin panels + CRUD por vertical Paneles diferenciados para 4 tipos de negocio, cada uno con flujos de conversión propios. El CRUD de embarcaciones + editor de pesos es el mismo patrón.	DE • REPUESTOSORIENTE — MARKETPLACE B2B/B2C Lógica diferenciada por rol Permisos y pricing que cambian según el usuario. Base sólida si luego quieres precios por temporada, canal o tipo de cliente.
---	---	---

Cuatro principios concretos, no adjetivos vacíos.

Comunicación proactiva

Te aviso antes de bloquearme, no al día siguiente. Si algo no está claro, pregunto el mismo día — no acumulo dudas para la call.

Documentar mientras construyo

El runbook se actualiza cada sprint, no el último día. En la handover no hay sorpresas ni "déjame buscar dónde quedó esto".

Sin overengineering

No construyo lo que no piden. No agrego abstracciones para casos que no existen. YAGNI aplicado con criterio.

Ownership después del deploy

El proyecto es tuyo desde el día uno. Mi trabajo es dejarte con capacidad de operarlo sin mí — incluso si otro dev lo retoma.

Hablemos.

Elige el canal que prefieras. Respondo en máximo 24h — normalmente el mismo día.

WHATSAPP +58 412 583 4984 ABRIR WHATSAPP →	EMAIL vila.antoniojose@gmail.com ESCRIBIR EMAIL →	LINKEDIN /in/antonio-vila CONECTAR →
VALIDEZ Hasta 22 May 2026	ZONA HORARIA GMT-4 · Venezuela	TIEMPO DE RESPUESTA Máx. 24h

Antonio Vila
Full Stack Senior

[ANTONIOVILA.DEV →](#)